PROJEKTNI ZADATAK ZA 1ZRADU PROJEKTNO-TEHNICKE DOKUMENTACIJE
ZA REKONSTRUKCIJU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Narucitelj: Dom za starije osobe Bjelovar, Viahe Paljetka 1, 43 000 Bjelovar

U Bjelovaru,30.12.2025.

1. OPCE INFORMACIJE

Naziv projeltta: 1zrada projektno-tehnike dokumentacije za rekonstrukciju Doma za
starije osobe Bjelovar kao pobolj$ani prisiup socijalnim uslugama za starije osobe
Investitor: Bjelovarsko — bilogorska Zupanija

Predmet nabave: Izrada projekino-tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju i
dogradnju Doma za starije osobe Bjelovar kao pobolj$ani pristup socijalnim uslugama
za slarije osobe

Lokagcija: Ulica Viahe Paljetka 1, Bjelovar

Postojeta projekina dokumentacija: ldejno rjeSenje, Idejni projekt temeljiem kojih
su ishodeni posebni uvieti, uvjeti prikljuCenja i lokacijska dozvola, izradena je od
strane tvrike Mplan d.o.0., Glavni projekt za rekonstrukciju i dogradnju Doma za
starije u Bjelovaru, izraden od strane tvitke Mplan d.o.0.

Sva projektna dokumentacija mora biti u skladu s ishodenim posebnim uvjetima |
uvjetima prikljuenja te u skladu s Glavnim projektom rekonstrukciie i dogradnje
Doma za starije u Bjelovaru.

Potrebno je izraditi idejno rjeSenje te glavni projekt predmetne rekonstrukcije
postojeéeg objekta, a sve prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23).

Predmetni zahvat obuhvaca rekonstrukciju i prenamjenu tre¢eg kata na postojecoj
dilataciji C iz smje&taja za korisnike 1. i 2. stupnja usluge u smjestaj za korisnike
3.stupnja usluge (stacionar). Projektom se predvida kompletna rekonstrukcija
smjestajnih kapaciteta s jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama s prateéim
prostorijama (sanitarije, garderobe, dnevni prostori, spremista, prostorije za osoblje,
komunikacije).

Na tre¢em katu nalazi se 14 smjestajnih jedinica sa sanitarnim ¢vorovima, zajednitka
velika kupaonica, spremi§ta, €ajna kuhinja i dnevni boravak te ulazni prostor i
komunikacije.

Trenutno se na tom katu nalazi ukupno 26 korisnika te se kroz rekonstrukciju predvida
zadrZzavanje istog broja korishika.

Predvida se kompletho mijenjanje opreme, nove obloge zidova | podova , prilagodba
postojecih instalacija i nove instalacije sukladno projektnom rjeSenju prilagodenom za
stacionarni smjestaj.




2. CILJEVI PROJEKTA

e PoboljSanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za starije osobe.

o Rekonstrukcija postojecih kapaciteta Doma za starije osobe Bjelovar sa
maksimalnim moguénostima uvrdtavanja novih segmenata u postojece

» Prenamjena sadrZaja u skladu s trenutnim potrebama

» Ciljana populacija: korisnici Ill. kategorije.

3. OPSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIE

Potrebno je izraditi idejno rjeSenje te glavni projekt predmetne rekonstrukcije
postojeceg objekta, a sve prema Pravilniku o jednostavnim gradevinama.

Projektna dokumentacija mora sadrzavati:

1. Idejno rjesenje s ishodenim potrebnim posebnim uvjetima i uvjetima prikljudenja

2. Glavni projekt s pripadajuéim elaboratima koji sadrZi sve struke s opremanjem,
s ishodenim potyrdama Glavnog projekta

3. Troskovnik radova sa i bez cijena

4. Troskovnik opreme sa i bez cijena

U cilenu ponude potrebno je ukljuiti ishodenje svih potrebnih potvrda glavnih
projekata.

U skiopu Glavnog projekta potreba je definirati tehnitke norme kvalitete materijala i
opreme, a u tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrZavanja s
posebnim naglaskom na nacin ispitivanja kvalitete izvréenih radova i materijala.

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ukljugiti i plan izvodenja radova, prema
Zakonu o zastiti na radu, koji izraduje koordinator zastite na radu, ukoliko je to
potrebno.

Uz Glavni projeki potrebno je izraditi procjenu troSkova gradenja po mapama projekta
za potrebe procjene visine investicije te procjenu trodkova odrZavanja objekia.

Troskovnici moraju biti pripremifeni za provedbu javne nabave, odnosno moraju
biti izradeni sukladno odredbama vazeceg Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine*,
broj: 120/16, 114/22) i Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima
javne nabave (,Narodne novine®, broj: 65/17, 75/20). Tro$kovnici se predaju u .xds i
pdf formatu te moraju biti jednoobrazno izradeni za sve struke sukladno Zakonu o
javnoj nabavi. Troskovnici koji se predaju u .xls formatu za javnu nabavu moraju imati
zakliu¢ane Celije sukladno potrebama javne nabave.

Projektant je odgovoran za medusobnu uskladenost pojedinih dijelova projekata.
Nacrti i dokumenti pojedinih struka medusobno su uskladeni i prikazuju cjeloviti zahvat
u prostoru u tehnicko-tehnologkom i funkcionalnom smislu. SadrZaj i broj nacrta treba
hiti takav da osigura da nijedan dio tehnitkog rieSenja za koji je potrebno graficko
prikazivanje ne ostane neprikazan. Nacrti se izraduju u mjerilu koje osigurava
preglednost i detalinost podataka primjerenu razini razrade glavnog projekta.




Primjereno mijerilo je ono iz kojeg se mogu jasno i nedvojbeno razumjeti svi potrebni
podaci za gradevinu, odnosno zahvat u prostoru.

NAPOMENE:

Glavni projekt opremanja - Projekt opreme treba izraditi sukladno glavnom projektu
i Pravilniku o mijerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoéne osobe (NN
121/00), projekt treba sadrzavati elemente opreme svih prostora ukljuCujuci opremu
tehnickih pfOStOHja Tehnigkim opisom projekiirane opreme odrediti sve tehnitke
karakteristike i nadin prikljuéaka na potrebne instalacije. lzraditi TROSKOVNIK sa
tehni¢kim opisom i karakteristikama elemenata opreme sukladno tlocrinoj dispoziciji i
namjeni prostora. TroSkovnikom odvojitt stavke opreme prema namieni prostora.
Posebno priloZiti projekt opreme koja se izraduje prema mjerama.

Glavni projekt mora sadrZavati sve zakonom propisane elemente {npr. Strojarski
projekt: grijanje, hladenje, ventilacija; projekt vodovoda i kanalizacije; Elektrotehnicki
projekt: elektroinstalacije jake i slabe struje, sustavi zadtite; projekii opremanja i
interijera: namjeétaj, medicinska oprema,...}

Cielokupna projektna dokumentacija mora biti izradena u_skladu sa vazedim zakonima
i propisima u gradnji_te uskladena sa pravilnicima_za izradu ovakve vrste
dokumentacije.

4. FUNKCIONALNE | TEHNICKE SPECIFIKACIJE

» Rekonstrukcija 3. kata dilatacije C: prenamjena soba za korisnike 1. i 2.
stupnja u sobe za korisnike 3. stupnja usluge (stacionarni smjestaj)

« Standardi i propisi: Postivanje vaZecih zakona i pravilnika za socijalne i
zdravstvene ustanove

o Pristupaénost: Prilagodenost osobama smanjene pokretljivosti

5. ROKOVI | DINAMIKA PROJEKTA

o Pocetak izrade projekine dokumentacue po obostranom potpisivanju
ugovora

o Rok za izradu idejnog rjeSenja: zapolinje po obostranom potpisivanju
ugovora, a zavrsava u max. roku od 20 radnih dana.

o Rok za izradu glavnih projekata s froSkovnicima rada i opreme sa i bez
cijena: zapodinje po datumu zaprimanja ishodenih posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja, a zavrSava u max. roku od 60 radnih dana.

o Rok za izradu cjelokupne projekine dokumentacije: 80 radnih dana od dana
obostranog potpisivanja ugovora.

Napomena: U rok ne ulaze vrijeme poirebno za ishodenje posebnih uvjeta i uvjeta
prikijuéenja te vrijeme potrebno za dobivanje potvrda Glavnog projekta od strane
javnopravnih tijela.




6. OPSEG ISPORUKE PROJEKTNO-TEHNICKE DOKUMENTACIJE

|lzvrsitelj/projekiant duzan je projekino-tehnicku dokumentaciju isporugiti narugitelju po
funkcionalnim i zasebno uvezanim cielinama na slijedeéi naéin:

Idejno rieSenje u tri (3) pisana primjerka

Glavni projekt u tri (3) pisana primjerka, s tim da se jedan (1) primjerak ispisanog
projekia ovjerenog od strane ovladtenih projektanata dostavlja Narugitelju
prilikom predaje glavnog projekta na sustav e-Dozvola, a ostala dva (2)
primjerka dostavljaju se po ovjeri projekta od strane sluZbene osobe nadleZnog
tijela graditeljstva (nakon ishodenja potvrda Glavnog projekta)

Glavni projekt u digitalnom obliku (dwg + pdf format na CD mediju, u dva (2)
primjerka)

Troskovnici radova i opreme pripremijeni za provedbu javne nabave u pisanom
i efektronic¢kom obliku (u .xds i .pdf formatu na CD mediju u dva (2) primjerka

7. DINAMIKA | ROKOVI PLACANJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Naruéitelj plaéa isporuéenu projektno-tehniéku dokumentaciju
izvrsitelju/projeldaniu na slijedeéi nadin:

- 100 % u roku od 30 dana od predaje sve projektne dokumentacije te isporuke
svih pripadajucih trofkovnika i radova | opreme za provedbu postupaka javne
nabave

8. OBVEZE 1ZVRSITELJA

lzvrSitel} je obvezan:
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Osigurati izradu cjelovite projektne dokumentacije u skladu s vazeéim
zakonima i propisima.

Koordinirati s investitorom j nadleZnim institucijama.

Osigurati konzultantske usluge tijekom ishodenja dozvola

Postivati ugovorene rokove i standarde kvalitete

9. OBVEZE NARUCITELJA

Naruditelj je obvezan:

@

Osigurati projektantu svu postojeéu dokumentaciju potrebnu za izradu idejnog
rieSenja i glavnog projekia.




10. ZAKLJUCAK

Cilj ovog projekta je osigurati kvalitetne uvjete Zivota za starije osobe u Bjelovaru kroz
rekonstrukciju Doma za starije osobe Bjelovar, ¢ime ¢e se unaprijediti socijalne usluge
prilagodene trenutnim potrebama te osigurati skrb za najranjivije skupine korisnika.

Ravnateljica

Irena Brezak Fijala,mag.oec.
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